

Item	Designación del rubro	Unidad	Cantidad	Precios Unitarios		Parciales		Totales			% de incid
				Mano de Obra	Materiales + Eq.	Mano de Obra	Materiales + Eq.	Unitario	Parcial	Total	
1.	TAREAS GENERALES										
1.1	Obrador, movimiento de materiales y personal.	mes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.2	Conducción de obra	mes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.3	Responsable de higiene y seguridad	mes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.4	Limpieza periodica de obra	mes				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.5	Limpieza final de obra	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.6	Prueba hidraulica final	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.7	Guinche con estructura de andamios	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.8	Escalera metalica para acceso peatonal a azotea. 3er piso	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.9	Cerco de obra en pasillo 3er piso.	un				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1.10	Cerco de obra en vereda	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
2.	IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA										
2.1	Retiro impermeabilización existente	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.2	Reparación carpeta y contrapiso de pendiente	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.3	Adecuación de bordes y mojinetes	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.4	Relleno de juntas de dilatación	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.5	Limpieza, barrido y sopleteado	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.6	Imprimación asfáltica	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.7	Membrana asfáltica 4mm con geotextil	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.8	Prueba hidraulica parcial	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.9	Pintura membrana líquida poliuretánica	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.10	Imprimación asfáltica	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2.11	Membrana asfáltica aluminizada	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
3.	INSTALACIÓN SANITARIA										
3.1	Demolicion de instalacion vieja y reparacion de albañilería	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3.2	Desagües pluviales nuevos del salón de actos	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
4.	IMPERMEABILIZACIÓN PATIOS ACCESIBLES CON CERÁMICOS										
4.1	Preparación y reparacion de la superficie de patios	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4.2	Aplicación de membrana MicroGoma	m ²				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
6.	HERRERÍA										
6.1	Escalera metálica de servicio en patio 3er piso	un				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6.2	Baranda en patio 3er piso	un				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
7.	VINCULACIÓN ENTRE PASILLO PÚBLICO Y PATIO 3er P										
7.1	Trabajos de albañilería y terminaciones	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7.2	Antepechos, zocalos y solias de marmol	gl				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7.3	Ventana A30New a circulacion de servicio	un				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7.4	Ventanas y puertas A30New a pasillo Público	un				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
										\$ -	
	TOTAL									\$ -	